

前哨农场 2018 年农村综合改革转移支付建设项目第二标段

中标候选人公示变更

前哨农场 2018 年农村综合改革转移支付建设项目第二标段已于 2018 年 09 月 03 日 9 时在黑龙江省哈尔滨市香坊区珠江路 29 号开标，中标公示发布有效期内收到“黑龙江正泰建筑有限公司”的弃标申请函，弃标原因：项目经理身体原因无法在施工现场处理事务，且没有无在建项目经理。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，招标人按照评标委员会提出的中标候选人名单排序，顺延综合得分排名第二的“哈尔滨达昆建筑工程有限公司”为预中标人。

预中标候选人：哈尔滨达昆建筑工程有限公司

资质等级：市政公用工程施工总承包二级

中标价格：叁拾叁万零陆佰伍拾玖元叁角陆分（¥330659.36 元）

工期：82 日历天

注册建造师：包希香

注册建造师证书编号：23141556

公示时间：2018 年 10 月 09 日至 2018 年 10 月 11 日（公示期为 3 天）

六、企业业绩

绥滨县棚户区改造基础设施配套追加项目（松滨大街）

七、联系方式

招标人：黑龙江省前哨农场

联系人：吴先生

电 话：0454-5704089

招标代理机构：黑龙江省吉盛工程管理有限公司

联系人：付先生

电话：0451-51074749

八、招标投标行政监督与受理投诉单位：黑龙江省农垦建三江管理局住房和城乡建设局，投诉电话：0454-5791811。

以上结果公示三天，相关单位如有异议请以书面形式向监督部门提出，如无异议，公示期后，预中标人即为中标人。

2018年10月08日

弃标函

黑龙江省前哨农场：

首先感谢贵单位对我公司的支持与信任，再次表达最真挚的感谢及最真切的歉意，给你们工作添麻烦了。

我公司在2018年9月3日参加贵单位组织的前哨农场2018年农村综合改革转移支付建设项目第二标段，有幸成为第一中标候选人，由于我司项目经理身体不适，经医生检查证明不适于近期在施工现场处理事务，需长期服药按时复查，并且我司暂无在建项目经理，为确保该工程项目施工的顺利开展，经慎重研究决定，决定放弃此项目。

希望贵单位给予我公司以谅解，再次表示深深的歉意！

特此函告！

公司名称：黑龙江正泰建筑有限公司（盖章）

2018年9月4日

黑龙江省前哨农场

哨场函〔2018〕19号

黑龙江省前哨农场 关于前哨农场2018年农村综合改革转移 支付建设项目第二标段弃标的函

建三江管理局住房和城乡建设局：

前哨农场2018年农村综合改革转移支付建设项目第二标段于2018年9月3日开标，第一中标候选人为黑龙江正泰建筑有限公司。因为正泰公司放弃第一中标候选人资格（附弃标函），所以我场组织相关部门讨论后决定：同意黑龙江正泰建筑有限公司弃标，顺延至第二中标候选人哈尔滨达昆建筑工程有限公司为中标单位。

特此函告。

